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CLIENTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA
OBRA/SERVIÇO:

 RETROFIT DA FACHADA DO 

CEMEC 

CONTRATO Nº REFERÊNCIA/DATA BASE:
 SINAPI-MAR/22    SUDECAP-FEV/22    

SETOP- MAR/22   -    - 

ORIGEM DATA MARCAR COM X ATUALIZAR TEXTO

SINAPI mar/22 X SINAPI mar/22

SUDECAP fev/22 x SUDECAP fev/22

SETOP fev/22 X SETOP fev/22

DNIT

DER-MG

COTAÇÕES: abr/22 X COTAÇÕES: abr/22

Considerações:

DADOS ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

REFERÊNCIAS PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (CPU) E CUSTOS
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REQUISIÇÃO Nº: 

OBRA:  RETROFIT DA FACHADA DO CEMEC DATA: 

LOCAL: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SINAPI-MAR/22    SUDECAP-FEV/22    SETOP- MAR/22   -    - (   x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES BDI 28,45%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UN QTDE
PREÇO 

UNITARIO

PREÇO 

UNITARIO C/ 

BDI

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 01.03.03 SUDECAP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES  2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF M2 2,88 361,99R$           R$ 464,98 1.339,14R$                    

SUBTOTAL ITEM 1 1.339,14R$                    

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.856,94R$        R$ 7.523,37 15.046,74R$                  

SUBTOTAL ITEM 2 15.046,74R$                  

3 ANDAIMES
3.1 66.01.02 SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 924 5,33R$               R$ 6,85 6.329,40R$                    

SUBTOTAL ITEM 3 6.329,40R$                    

4 SERVIÇO PRELIMINAR
4.1 97622 SETOP DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,75 42,71R$             R$ 54,86 41,15R$                         

4.2 97645 SETOP REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,96 28,10R$             R$ 36,10 792,76R$                       

4.3 RO-43014 SETOP REMOÇÃO DE PLACAS U 181,6 14,13R$             R$ 18,15 3.296,04R$                    

4.4 97634 SETOP DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 31,63 9,58R$               R$ 12,31 389,37R$                       

4.5 83.30.20 SETOP TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) UN 2 140,00R$           R$ 179,83 359,66R$                       

4.6 102488 SETOP PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 513,59 2,86R$               R$ 3,67 1.884,88R$                    

6.763,86R$                    

5 RETROFIT DA FACHADA E DIVISÃO DE SALA
5.1 102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 67,48 332,36R$           R$ 426,92 28.806,85R$                  

5.2 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 999,05 14,22R$             R$ 18,27 18.252,64R$                  

5.3 10853 SINAPI LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN    76 87,53R$             R$ 112,43 8.544,68R$                    

5.4 34797 SETOP JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L) UN    9 498,80R$           R$ 640,72 5.766,48R$                    

5.5 96359 SUDECAP PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P M2 24,9 99,70R$             R$ 128,07 3.188,94R$                    

5.6 15.54.07 SUDECAP SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM M2 0,24 323,11R$           R$ 415,04 99,61R$                         

5.7 CT01 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AZUL m² 41,53 595,40R$           R$ 764,81 31.762,56R$                  

SUBTOTAL ITEM 4 96.421,76R$                  

6 JARDINAGEM
6.1 38640 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN    24 2,58R$               R$ 3,31 79,44R$                         

SUBTOTAL ITEM 5 79,44R$                         

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 99820 SETOP LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 56,23 1,63R$               R$ 2,09 117,52R$                       

SUBTOTAL ITEM 6 117,52R$                       

VALOR TOTAL 126.097,86R$                

DIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Praça Santo Antonio, 190 - Centro, Pequi - MG

CEP: 35.667-000 - (37) 3278-1150

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

FORMA DE EXECUÇÃO: 

(    )

PRAÇA SANTO ANTONIO, 193

Página 6 de 12



3. CRONOGRAMAS

5.1 FÍSICO
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FISICO

FINANCEIRO

FISICO (%)
100,00% 100%

FINANCEIRO (R$) 1.339,14                     -                                1.339,14                             

FISICO (%)
50% 50% 100%

FINANCEIRO (R$) 7.523,37                     7.523,37                       15.046,74                           

FISICO (%)
50,00% 50,00% 100%

FINANCEIRO (R$) 3.164,70                     3.164,70                       6.329,40                             

FISICO (%)
60,00% 40,00% 100%

FINANCEIRO (R$) 57.853,06                  38.568,70                     96.421,76                           

FISICO (%)
30,00% 70,00% 100%

FINANCEIRO (R$) 23,83                          55,61                            79,44                                   

FISICO (%)
100,00% 100%

FINANCEIRO (R$) -                              117,52                          117,52                                 

Responsável Técnico: EDUARDO KEN MIZUTA

CREA-MG: 139067/D

5 JARDINAGEM  R$                          79,44 0,07%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                        117,52 0,10%

4
RETROFIT DA FACHADA E DIVISÃO DE

SALA
 R$                   96.421,76 80,80%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     1.339,14 1,12%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   15.046,74 12,61%

3 ANDAIMES  R$                     6.329,40 5,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Praça Santo Antonio, 190 - Centro, Pequi - MG

CEP: 35.667-000 - (37) 3278-1150

RETROFIT DA FACHADA DO CEMEC

Cronograma Físico Financeiro

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % 1º MÊS % 2º MÊS % TOTAL
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5. BDI
.
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DEMONSTRATIVO DO BDI - PROJETOS

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA PROJETOS INCIDÊNCIA

CUSTO DIRETO CD 100,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,890% CD

LUCRO L 7,40% CD

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,84% CD

SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 2,27% CD

SEGUROS + GARANTIAS S 1,00% CD

RISCO(*) R 1,27% CD

TRIBUTOS I 5,15% PV

ISS ISS 4,00% PV

PIS PIS 0,65% PV

COFINS COFINS 3,00% PV

CPRB INSS 4,50%

BDI(NUMERADOR) 16,06%

BDI(DENOMINADOR) 90,35%

BDI      = 28,45%

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

FÓRMULA DO BDI BDI      =
(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)

(1 - (I + CPRB))
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4. COTAÇÃO
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COTAÇÕES:

Material Empresa Contato Descrição Instalação Valor Valor Total 

MG PLACAS - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AZUL SIM 517,74R$        517,74R$         

VISION PLACAS - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AZUL SIM 673,06R$        673,06R$         

LOFT - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AZUL SIM 595,40R$        595,40R$         

PREÇO MEDIANO (UN):

PREÇO 

MEDIANO

QUANT. UND DESCRIÇÃO PREÇO UN.

1 M² APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM AZUL 595,40R$        

APLICAÇÃO DE 

REVESTIMENTO EM ACM AZUL

FORNECEDOR


