



PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG	PLANILHA MODELO:	BDI: 20,70%	
CONTRATADA:	METAVERSO CONSÓRCIOS		REV_01	
PROJETO:	PLANILHA DE REGISTRO DE PREÇO PAVIMENTAÇÃO	PRAZO DA OBRA:	02/10/2023	
BASES:	SINAPI MG 10/2023 / SICRO MG (DNIT) 10/2023 / SETOP CENTRAL 10/2023 / SUDECAP 10/2023		24 Meses	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO		%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1	: R\$ 405.280,21	0,99%
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 405.280,21	0,99%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	TOTAL DO ITEM - 2	: R\$ 1.071.973,05	2,63%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.071.973,05	2,63%
3	SERVIÇOS INICIAIS	TOTAL DO ITEM - 3	: R\$ 232.247,10	0,57%
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.685,17	0,00%
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 61.400,21	0,15%
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 139.827,06	0,34%
3.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 29.334,66	0,07%
4	ASFALTO CAMPOS	TOTAL DO ITEM - 4	: R\$ 1.935.304,81	4,74%
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 4.870,21	0,01%
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.715.513,90	4,20%
4.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 9.884,61	0,02%
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 201.100,04	0,49%
4.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.451,33	0,00%
4.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.484,72	0,01%
5	ASFALTO CAMPOS 2	TOTAL DO ITEM - 5	: R\$ 440.990,98	1,08%
5.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 7.042,84	0,02%
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 59.214,27	0,15%
5.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 42.143,72	0,10%
5.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 327.435,72	0,80%
5.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.669,71	0,01%
5.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.484,72	0,01%
6	ASFALTO SOLEDADE 2	TOTAL DO ITEM - 6	: R\$ 1.018.463,55	2,50%
6.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 16.264,73	0,04%
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 93.468,19	0,23%
6.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 22.346,07	0,05%
6.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 878.443,11	2,15%
6.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 5.456,73	0,01%
6.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.484,72	0,01%
7	ASFALTO SOLEDADE 3	TOTAL DO ITEM - 7	: R\$ 376.710,26	0,92%
7.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 5.585,07	0,01%
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 39.804,59	0,10%
7.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 15.329,85	0,04%
7.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 311.714,07	0,76%
7.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.791,96	0,00%



PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG		PLANILHA MODELO: NÃO DESONERADA	BDI: 20,70%	
CONTRATADA: METAVERSO CONSÓRCIOS			REV_01	
PROJETO: PLANILHA DE REGISTRO DE PREÇO PAVIMENTAÇÃO		PRAZO DA OBRA: 24 Meses	02/10/2023	
BASES: SINAPI MG 10/2023 / SICRO MG (DNIT) 10/2023 / SETOP CENTRAL 10/2023 / SUDECAP 10/2023				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO		%
7.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.484,72	0,01%
8	CALÇAMENTO POLIÉDRICO DIVISA	TOTAL DO ITEM - 8	: R\$ 1.163.391,34	2,85%
8.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 19.593,43	0,05%
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 94.812,19	0,23%
8.3	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 3.555,45	0,01%
8.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.036.081,15	2,54%
8.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 6.864,40	0,02%
8.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.484,72	0,01%
9	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO PINDAÍBAS	TOTAL DO ITEM - 9	: R\$ 5.422.732,37	13,29%
9.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 103.876,22	0,25%
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 186.351,63	0,46%
9.3	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 392.560,95	0,96%
9.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 4.654.594,16	11,40%
9.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 83.055,49	0,20%
9.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.293,92	0,01%
10	CALÇAMENTO TABOCAS	TOTAL DO ITEM - 10	: R\$ 6.321.410,57	15,49%
10.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 138.302,51	0,34%
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 476.809,12	1,17%
10.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 714.605,36	1,75%
10.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 4.919.072,11	12,05%
10.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 70.327,55	0,17%
10.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 2.293,92	0,01%
11	PAVIMENTAÇÃO ASFALTO SOLEDADE	TOTAL DO ITEM - 11	: R\$ 3.835.837,45	9,40%
11.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 40.525,66	0,10%
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 309.370,49	0,76%
11.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 295.262,82	0,72%
11.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 3.162.441,70	7,75%
11.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 26.516,34	0,06%
11.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 1.720,44	0,00%
12	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE VILAÇAS	TOTAL DO ITEM - 12	: R\$ 4.922.794,46	12,06%
12.1	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM -	: R\$ 617.572,37	1,51%
12,2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 12.2	: R\$ 3.681.647,94	9,02%
12,3	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM - 12.3	: R\$ 386.774,79	0,95%



PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG	PLANILHA MODELO:	BDI: 20,70%
CONTRATADA:	METAVERSO CONSÓRCIOS	NÃO DESONERADA	REV_01
PROJETO:	PLANILHA DE REGISTRO DE PREÇO PAVIMENTAÇÃO	PRAZO DA OBRA:	02/10/2023
BASES:	SINAPI MG 10/2023 / SICRO MG (DNIT) 10/2023 / SETOP CENTRAL 10/2023 / SUDECAP 10/2023	24 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
13	PORTAL DO MUNICÍPIO	TOTAL DO ITEM - 13	R\$ 153.302,29	0,38%
13.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	TOTAL DO ITEM -	R\$ 12.940,23	0,03%
13.2	ESTRUTURAL	TOTAL DO ITEM -	R\$ 95.387,70	0,23%
13.3	VEDAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	R\$ 33.789,71	0,08%
13.4	PINTURA	TOTAL DO ITEM -	R\$ 430,24	0,00%
13.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOTAL DO ITEM -	R\$ 2.784,71	0,01%
13.6	INTERVENÇÕES	TOTAL DO ITEM -	R\$ 934,22	0,00%
13.7	PAISAGISMO	TOTAL DO ITEM -	R\$ 6.862,68	0,02%
13.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	R\$ 172,80	0,00%
14	CALÇAMENTO SOLEDADE CAMPOS	TOTAL DO ITEM - 14	R\$ 3.598.677,90	8,82%
14.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM -	R\$ 64.316,03	0,16%
14.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM -	R\$ 420.843,21	1,03%
14.3	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM -	R\$ 309.658,65	0,76%
14.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM -	R\$ 2.780.747,92	6,81%
14.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM -	R\$ 21.391,65	0,05%
14.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM -	R\$ 1.720,44	0,00%
15	PAVIMENTAÇÃO MG-060 ATÉ COMUNIDADE CAMPOS	TOTAL DO ITEM - 15	R\$ 10.034.185,41	24,58%
15.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	TOTAL DO ITEM - 15.1	R\$ 106.725,76	0,26%
15.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 15.2	R\$ 1.930.352,60	4,73%
15.3	DRENAGEM	TOTAL DO ITEM - 15.3	R\$ 837.121,49	2,05%
15.4	ADUELA	TOTAL DO ITEM - 15.4	R\$ 1.128.982,41	2,77%
15.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TOTAL DO ITEM - 15.5	R\$ 5.922.664,27	14,51%
15.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	TOTAL DO ITEM - 15.6	R\$ 106.044,96	0,26%
15.7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM - 15.7	R\$ 2.293,92	0,01%
TOTAL DO ORÇAMENTO:			R\$40.814.902,07	100,00%

JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 239787/D