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PAVIMENTACAD E TERRARLENAGEM

PLANILHA ORGAMENTARIA

EITURA DE PEQUI

AVIMENTACAO DA RUA DO COBRE (CHARNECA)

REGIAO / FONTE /MES E ANO DE REFERENCIA: CENTRAL/SICOR-MG (ANTIGO SETOP)/ JULHO DE 2024,
CENTRAL/SINAPI/DEZEMBRO DE 2024, SUDECAP OUTUBRO/2024 E SICRO3/ OUTUBRO/2024 - C/DES

BDI 1|22,92%

REF.

cODIGO

ITENS

DESCRIGAO

UNID.

CUSTO

QT0 | yNiT. S1BDI

CUsTO

UNIT. C/ BDI| TOTAL C/ BDI

CUSTO

1.328.000,00

Placa de obra

1.022,94

SETOP

ED-
16660

1.1

Fornecimento e colocag&o de placa de obra em chapa
galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo
vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura
metélica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive
suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva
duas (2) deméos

m2

4,50 184,93

227,32

1.022,94

Drenagem

295.950,76

- SETOP

ED-
14762

21

Sarjeta de concreto urbano (scu), tipo 1, com fck 15 mpa,
largura de 50cm com inclinagéo de 3%, esp. 7cm, padréo
DER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavagéo,
apilaomento e transporte com retirada do material
escavado (em cagamba)

2.510,26 31,07

38,19

95.866,82

SETOP

ED-
51139

22

Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-
moldada, mfc-01 padréo der-mg, dimensdes
(12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, inclusive escavagéo,
apiloamento e transporte com retirada do material
escavado (em cagamba)

2.510,26 49,31

60,61

152.146,85

SETOP

RO-00220

23

Escavagéo mecanica de vala com descarga lateral em
material de 1° categoria

m3

75,60 4,35

5,35

404,46

SETOP

ED-51094

24

Apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa
Vibratéria, exclusive escavagéo

m2

84,00 10,42

12,81

1.076,04

SETOP

ED-51121

25

Reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e
Compactagéo mecanizada com placa vibratéria

m3

52,08 33,15

40,75

2.122,26

SETOP

RO-00627

26

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de
mao comerciais (Execugéo, incluindo fornecimento, carga e
transporte de todos os materiais, exclui escavagéo)

84,00 242,96

298,65

25.086,60

SETOP

RO-00656

a7

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas (Execugé&o, incluindo
fornecimento, carga e transporte de todos os materiais,
exclui escavagéo)

unid.

6,00 771,79

948,68

5.692,08

SETOP

ED-48575

2.8

Caixa de captagéo e drenagem tipo b (100 x 100 x 120 cm),
d=500 mm a 1500mm, inclusive escavagéo, reaterro e bota
Fora

unid.

6,00 1.779,84

2.187,78

13.126,68

SETOP

RO-00975

2.9

Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h
com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execugéo,
incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os
materiais, exclui o langamento)

m3

1,56 223,71

274,98

428,97

Pavimentagédo

555.750,58

Sudecap | 20.11.05

31

Imprimag&o com emulséo asfaltica - eai, limpeza manual

M2

7.564,77 6,04

7,42

56.130,59

Sudecap | 20.12.01

3.2

Pintura de ligagéo com RR-1C.

m2

7.564,77 1,81

2,22

16.793,79

Sinapi

102332

3.3

Transporte com caminhéo tanque de transporte de material
asféltico de 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). AF_07/2020

TXKM

385,80 1,20

1,48

570,99

Sinapi

102333

3.4

Transporte com caminhéo tanque de transporte de material
asféltico de 20000 |, em via urbana pavimentada, adicional
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). AF_07/2020

TXKM

643,01 0,48

0,59

379,37

Sinapi

95995

3.5

Execugéo de pavimento com aplicagéo de concreto
asfaltico, camada de rolamento - exclusive carga e
transporte. AF_11/2019

M3

302,59 1.218,68

1.498,00

453.281,01
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PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM

PLANILHA ORGAMENTARIA

EITURA DE PEQUI

AVIMENTAGAO DA RUA DO COBRE (CHARNECA)

REGIAO / FONTE /MES E ANO DE REFERENCIA: CENTRAL/SICOR-MG (ANTIGO SETOP)/ JULHO DE 2024, BDI1]22.92%
CENTRAL/SINAPI/DEZEMBRO DE 2024, SUDECAP OUTUBRO/2024 E SICRO3/ OUTUBRO/2024 - C/DES i
CUSTO CUSTO CUSTO
CODIGO | ITENS DESCRIGAO UNID. | QTD | ,yir s/ BDI|UNIT. C/ BDI| TOTAL C/ BDI
Transporte com caminh&o basculante de 14 m®, em via M3XK
95876 3.6 |urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). M 9.077,72 1,42 1,75 15.886,02
AF_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 14 m®, em via M3XK
Sinapi 93593 3.7 |urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km M 18.155,45 0,57 0,70 12.708,81
(unidade: m3xkm). AF_07/2020
4 |BASE 415.463,22
Regularizag&o do subleito - Compactado na energia
SETOP |RO-00269| 4.1 intermediéria M2 8.792,50 0,79 0,97 8.528,73
Base ou sub-base de brita graduada simples com brita
SETOP |RO-00345| 4.2 |comercial - Compactado na energia modificada (Execugéo, | M3 1.758,50 135,87 167,01 293.687,09
incluido fornecimento e carga da brita, exclui o transporte)
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via M3XK
Sinapi 95876 4.3 |urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). M 52.755,00 1,42 1,75 92.321,25
AF_07/2020
Transporte com caminh@o basculante de 14 m?, em via - M3XK *
Sinapi 93593 4.4 |urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km M 29.894,50 0,57 0,70 20.926,15
(unidade: m3xkm). AF_07/2020
5 |Sinalizagdo horizontal 20.709,65
Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro,
Sinapi 102512 5.1 aplicagio mecanica com demarcadora autopropelida., m 3.765,39 4,48 5,50 20.709,65
AF_05/2021
6 |Mao de obra 39.102,85
N Encarregado geral de obras com encargos
Sinapi 93572 6.1 complementares MES 1,00 6.726,53 8.268,25 8.268,25
Sinapi 88321 6.2 |Técnico de laboratério com encargos complementares H 80,00 32,59 40,06 3.204,80
L Engenheiro civil de obra junior com encargos
Sinapi 90777 6.3 complelnentaras H 220,00 102,17 125,59 27.629,80
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